

**Kostenberechnung**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Schubart Gymnasium Innere Wallstraße 30 , 89077 Ulm	Index: Februar 2016
Finanzierung: Bauunterhalt (ErgHH)	

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="380.000"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<input type="text"/>
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text"/>
<b>600 Ausstattung</b>		<input type="text"/>
<b>700 Baunebenkosten</b>		<input type="text"/>
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="0"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
<b>Gesamtbaukosten</b>		<input type="text" value="380.000"/>
<b>Mobiliarkosten (Erstausrüstung)</b>		<input type="text"/>
Gesamtkosten der Maßnahme		<input type="text" value="380.000"/>
Gerundet		<input type="text"/>

Datum	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
25.04.2016	gez. Krasenbrink	gez. Michnick