

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung Theater Ulm, Baubeschluss für den 9.Bauabschnitt 2017 Investitions-Programm-Nr: 7.26100001	Index IV 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		<input type="text"/>
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="65.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen gesamt		<input type="text" value="70.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="555.000"/>
600 Ausstattung		<input type="text" value="705.000"/>
700 Baunebenkosten	<input type="text" value="205.000"/>	
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="137.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="342.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="1.737.000"/>
Mobiliarkosten (Erstausstattung)		<input type="text"/>
Gesamtauszahlungen		<input type="text" value="1.737.000"/>

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
04.11.2016	gez. Eichenhofer	gez. Krasenbrink	gez. Michnick