

Kostenübersicht gesamt
(Kostenschätzung)Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Investitions-Projekt-Nr.: 7.55300005

Index: 118,5 (Febr. '17)

Ortsteil	Kostengr 300 + 400 Gebäudesanierung	Kostengr 500 Außenanlagen	Kostengr 600 Möbliering	Kostengr 700 Nebenkosten	Kosten gesamt
Donaustetten	104.000,00 €	66.000,00 €	2.000,00 €	43.000,00 €	215.000,00 €
Eggingen	23.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	40.000,00 €
Einsingen	51.000,00 €	51.000,00 €	2.000,00 €	26.000,00 €	130.000,00 €
Ermingen	32.000,00 €	- €	2.000,00 €	8.500,00 €	42.500,00 €
Gögglingen	196.000,00 €	41.000,00 €	5.000,00 €	60.500,00 €	302.500,00 €
Grimmelfingen	46.000,00 €	19.000,00 €	2.000,00 €	16.750,00 €	83.750,00 €
Jungingen	128.000,00 €	62.000,00 €	2.000,00 €	48.000,00 €	240.000,00 €
Mähringen	94.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	27.750,00 €	138.750,00 €
Lehr	114.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	33.000,00 €	165.000,00 €
Söflingen	330.000,00 €	180.000,00 €	- €	127.500,00 €	637.500,00 €
Wiblingen	40.000,00 €	100.000,00 €	- €	35.000,00 €	175.000,00 €
Summe	1.158.000,00 €	557.000,00 €	21.000,00 €	434.000,00 €	2.170.000,00 €

Datum	Bearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
14.02.2017	gez. Spiegel	gez. Krasenbrink	gez. Pröbstle