

Anlage 2 zu GD 208/17

vorläufige Kostenberechnung

ulm

Vorhaben: Elektrifizierung der Strecke
Ulm - Friedrichshafen - Lindau (Südbahn)
Straßenüberführung Benzstraße bei Bahn-km 99,448

Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100065
Projektleitung: Herr Fraidel

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Gesamtkosten	Anteil Stadt Ulm
100	Grunderwerb/ Vermessung		6.000 €
200	Planung / Ingenieurleistungen		
300	Ober- / Unterbau		
400	Brücken	4.450.000 €	918.000 €
	Umsetzung DB		
500	Stützwände		
600	Tunnel		
800	Ausstattung		
900	Sonstige besondere Anlagen		
Summe		4.450.000 €	924.000 €

Folgekosten*

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	22.250 €	22.250 €
2	Abschreibung (80 Jahre)	1,3%	55.625 €	55.625 €
3	Verzinsung	2,630%	58.518 €	58.518 €
Summe			136.393 €	136.393 €

* Da sich die Brücke im Eigentum und der Unterhaltungspflicht der Stadt Ulm befindet, sind die gesamten Folgekosten auf Basis der gesamten Baukosten zu ermitteln.

Aufgestellt:
VGVM/2
Ulm, 30.05.2017

gez. Fraidel

Unterschrift