



Kostenberechnung

Vorhaben: Fernbushalt Böfingen -
provisorischer Ausbau
Sachkonto: 78730010
PSP-Element: 7.54700004
Projektleitung:

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	230.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	3.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	12.000 €
Summe		245.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	1.225 €
2	Abschreibung 10 Jahre 10,0%	24.500 €
3	Verzinsung 2,630%	3.222 €
Summe		28.947 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
TFL2
Ulm, 23.10.2017

Unterschrift