

Kanalsanierung Inlinerverfahren 2019**Kostenberechnung**

Strasse	Ortsteil	Haltung	DN	Länge	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
					HA-Sanierung (BRUTTO)	Inlinersanierung (BRUTTO)	der Sanierung (BRUTTO)
				m	€	€	€
Parkstrasse	Ulm-Stadtmitte	05343001-05343002	400,00	17,43	3.300,00	1.655,85	4.955,85
		05343002-05343003	400,00	43,95	5.050,00	4.175,25	9.225,25
Beethovenstrasse	Ulm-Stadtmitte	00663001-00663002	250,00	20,05	650,00	1.503,75	2.153,75
		00663002-00663003	250,00	29,45	1.850,00	2.208,75	4.058,75
		00663003-00663004	250,00	60,11	1.250,00	4.508,25	5.758,25
Olgastrasse	Ulm-Stadtmitte	05343003-05239030	400,00	14,87	1.650,00	1.412,65	3.062,65
Bei den Quellen	Ulm-Söflingen	00702001-03991002	300,00	27,81	2.200,00	2.224,80	4.424,80
		00702002-00702001	300,00	47,20	2.200,00	3.776,00	5.976,00
		00702003-00702002	300,00	20,84		1.667,20	1.667,20
		00702004-00702003	300,00	58,36	5.350,00	4.668,80	10.018,80
		00702006-00702007	250,00	17,32	1.200,00	1.299,00	2.499,00
		00702007-06864003	250,00	46,06	3.500,00	3.454,50	6.954,50
		00702009-06864003	250,00	39,88	750,00	2.991,00	3.741,00
		00702010-00702009	250,00	38,70	750,00	2.902,50	3.652,50
		00702011-00702010	250,00	24,45		1.833,75	1.833,75
		00702012-00702011	250,00	48,23	2.600,00	3.617,25	6.217,25
		00702013-00702012	250,00	49,27	200,00	3.695,25	3.895,25
Sonnenstrasse	Ulm-Söflingen	06864025-06864024	250,00	25,17	100,00	1.887,75	1.987,75
		06864026-06864025	250,00	27,62	2.500,00	2.071,50	4.571,50
		06864022-06864021	250,00	28,74	3.950,00	2.155,50	6.105,50
		06864017-06864016	250,00	16,81	300,00	1.260,75	1.560,75
		06864050-06864015	400,00	45,59	1.100,00	4.331,05	5.431,05
		06864024-06864015	250,00	6,34	-	475,50	475,50
		06864015-06864014	400,00	31,15	1.650,00	2.959,25	4.609,25
		06864014-06864013	400,00	31,59	1.100,00	3.001,05	4.101,05
		06864012-06864011	400,00	53,62	1.650,00	5.093,90	6.743,90
		06864011-06864010	400,00	16,73	100,00	1.589,35	1.689,35
		06864009-06864008	400,00	29,69	400,00	2.820,55	3.220,55
		06864008-06864007	400,00	29,58	2.050,00	2.810,10	4.860,10
		06864007-06864006	400,00	31,02	1.400,00	2.946,90	4.346,90
		06864006-06864005	400,00	31,68	750,00	3.009,60	3.759,60
		06864056-06864004	400,00	28,12	1.400,00	2.671,40	4.071,40
		06864004-06864003	400,00	34,73	1.950,00	3.299,35	5.249,35
06864003-06864002	500,00	50,73	2.700,00	5.580,30	8.280,30		
94932001-04979019	500,00	21,18	1.100,00	2.329,80	3.429,80		
Königstrasse	Ulm-Söflingen	03991030-03991029	300,00	45,06	550,00	3.604,80	4.154,80
		03991029-03991028	300,00	22,40	550,00	1.792,00	2.342,00
		03991028-03991027	300,00	14,44	-	1.155,20	1.155,20
		03991024-03991023	500,00	10,70	-	1.177,00	1.177,00
		03991023-03991022	500,00	19,29	-	2.121,90	2.121,90
		03991022-03991021	500,00	33,11	550,00	3.642,10	4.192,10
		03991020-03991019	500,00	32,93	200,00	3.622,30	3.822,30
		03991018-03991017	500,00	36,32	200,00	3.995,20	4.195,20
		03991017-03991016	500,00	11,00	550,00	1.210,00	1.760,00
		03991016-03991015	500,00	20,86	1.200,00	2.294,60	3.494,60
		03991015-03991014	500,00	18,14	1.100,00	1.995,40	3.095,40
		03991612-03991611	500,00	22,51		2.476,10	2.476,10
		03991011-03991010	500,00	29,59	1.850,00	3.254,90	5.104,90
		03991009-03991008	500,00	56,77	2.050,00	6.244,70	8.294,70
		03991609-03991608	600,00	56,90	550,00	8.250,50	8.800,50
		03991007-03991006	800,00	47,90	4.950,00	9.580,00	14.530,00
		03991042-03991041	600,00	37,44		5.428,80	5.428,80
		03991003-03991002	500,00	61,96	3.150,00	6.815,60	9.965,60
		03991041-03991040	600,00	63,04	1.650,00	9.140,80	10.790,80
		03991002-03991001	500,00	44,60	1.100,00	4.906,00	6.006,00
03991001-06825045	500,00	45,43	1.500,00	4.997,30	6.497,30		

Kanalsanierung Inlinerverfahren 2019**Kostenberechnung**

Strasse	Ortsteil	Haltung	DN	Länge	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
					HA-Sanierung (BRUTTO)	Inlinersanierung (BRUTTO)	der Sanierung (BRUTTO)
				m	€	€	€
Bilharzstrasse	Ulm-Lehr	00894003-00894002	250,00	45,71	2.400,00	3.428,25	5.828,25
		00894002-00894001	250,00	45,77	200,00	3.432,75	3.632,75
		00894001-07155003	250,00	21,92	100,00	1.644,00	1.744,00
Loherstrasse	Ulm-Lehr	04448001-04448002	250,00	40,41	400,00	3.030,75	3.430,75
Straubstrasse	Ulm-lehr	07155001-07155002	250,00	43,53	2.450,00	3.264,75	5.714,75
		07155002-07155003	250,00	20,08	1.300,00	1.506,00	2.806,00
Thalfinger Strasse	Ulm-Oststadt	07293004-08060014	600,00	66,49	2.750,00	7.313,90	10.063,90
Mozartstrasse	Ulm-Mitte	00715004-04836010	400,00	29,97	650,00	2.847,15	3.497,15
		04836011-04836010	250,00	25,40	-	1.905,00	1.905,00
		04836009-04836008	400,00	28,24	1.100,00	2.682,80	3.782,80
		04836007-04836006	400,00	25,44	550,00	2.416,80	2.966,80
		04836006-04836005	400,00	59,88	3.400,00	5.688,60	9.088,60
		04836005-01300009	400,00	42,43	1.100,00	4.030,85	5.130,85
Abteistrasse	Ulm-Wiblingen	00013011-00013012	300,00	52,80	1.100,00	4.224,00	5.324,00
		00013006-00013007	300,00	65,04	2.400,00	5.203,20	7.603,20
		00013007-06396001	400,00	9,06	-	860,70	860,70
		00013008-06396001	400,00	9,14	-	868,30	868,30
		00013009-00013008	400,00	23,41	750,00	2.223,95	2.973,95
Ulmer Strasse	Ulm-Wiblingen	07514003-07514004	300,00	62,25	1.650,00	4.980,00	6.630,00
		07514004-07514005	300,00	59,53	2.200,00	4.762,40	6.962,40
		07514005-07514006	300,00	60,05	550,00	4.804,00	5.354,00
Griesgasse	Ulm-Söflingen	02613029-02613030	250,00	4,47	-	335,25	335,25
		02613037-02613033	250,00	34,45	2.250,00	2.583,75	4.833,75
		02613038-02613037	200,00	30,09	2.400,00	2.256,75	4.656,75
Ensostrasse	Ulm-Einsingen	01813050-01813051	1.200,00	26,69	-	8.007,00	8.007,00
Paukengasse	Ulm-Söflingen	05369004-05369003	250,00	30,52	650,00	2.289,00	2.939,00
		05369003-05369002	250,00	41,69	1.200,00	3.126,75	4.326,75
		05369002-05369001	250,00	41,16	1.950,00	3.087,00	5.037,00
		05369001-05486001	250,00	37,11	100,00	2.783,25	2.883,25
Heimstättenstrasse	Ulm-Söflingen	03003011-03003010	250,00	36,81	2.950,00	2.760,75	5.710,75
		03003010-03003009	250,00	18,50	1.100,00	1.387,50	2.487,50
Drosselbartweg	Ulm-Söflingen	06864030-01573005	250,00	38,01	1.650,00	2.850,75	4.500,75
		01573005-01573004	250,00	44,67	2.400,00	3.350,25	5.750,25
		01573004-01573003	250,00	45,13	1.200,00	3.384,75	4.584,75
		03991017-01573001	250,00	51,15	2.300,00	3.836,25	6.136,25
		01573001-04524003	250,00	68,16	2.300,00	5.112,00	7.412,00
Sulzbachweg	Ulm-Söflingen	07215010-03991064	250,00	45,59	100,00	3.419,25	3.519,25
		07215011-07215010	250,00	34,66	650,00	2.599,50	3.249,50
		03991064-03991018	250,00	6,91	-	518,25	518,25
		03991019-07215008	250,00	59,20	2.400,00	4.440,00	6.840,00
		07215008-07215007	250,00	57,08	2.400,00	4.281,00	6.681,00
Ottweilerweg	Ulm-Söflingen	07215002-05304005	250,00	46,19	1.850,00	3.464,25	5.314,25
		05304005-05304003	250,00	11,47	550,00	860,25	1.410,25
		05304002-05304003	250,00	36,74	2.500,00	2.755,50	5.255,50
		05304001-05304002	250,00	34,85	2.400,00	2.613,75	5.013,75

Kanalsanierung Inlinerverfahren 2019**Kostenberechnung**

Strasse	Ortsteil	Haltung	DN	Länge	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
					HA-Sanierung (BRUTTO)	Inlinersanierung (BRUTTO)	der Sanierung (BRUTTO)
				m	€	€	€
		04004006-05304001	250,00	38,65	750,00	2.898,75	3.648,75
Feldstrasse	Ulm-Wiblingen	02002011-02002012	300,00	50,78	3.300,00	4.062,40	7.362,40
		02002012-01287003	300,00	48,74	2.200,00	3.899,20	6.099,20
		02002010-02002011	300,00	46,29	3.300,00	3.703,20	7.003,20
		02002008-02002007	250,00	25,62	1.650,00	1.921,50	3.571,50
		02002007-02002006	250,00	47,24	1.400,00	3.543,00	4.943,00
		02002006-02002005	250,00	50,51	2.950,00	3.788,25	6.738,25
		02002005-02002004	300,00	46,67	2.750,00	3.733,60	6.483,60
		02002004-02002003	300,00	49,44	2.750,00	3.955,20	6.705,20
		02002002-02002003	250,00	29,49	650,00	2.211,75	2.861,75
		02002001-02002002	250,00	44,18	1.600,00	3.313,50	4.913,50
Vordere Feldstrasse	Ulm-Wiblingen	07696001-07696002	250,00	9,32	1.100,00	699,00	1.799,00
		07696002-07696003	250,00	27,80	1.300,00	2.085,00	3.385,00
		07696003-07696004	250,00	24,52	1.850,00	1.839,00	3.689,00
		07696004-07696005	250,00	40,28	1.650,00	3.021,00	4.671,00
		07696005-07696006	300,00	56,24	3.300,00	4.499,20	7.799,20
		07696006-01287002	300,00	57,72	3.300,00	4.617,60	7.917,60
Im Grund	Ulm-Wiblingen	03432012-03432011	300,00	49,06	2.750,00	3.924,80	6.674,80
		03432011-03432010	300,00	50,57	1.650,00	4.045,60	5.695,60
		03432010-03432009	300,00	48,54	3.300,00	3.883,20	7.183,20
		03432008-03432009	300,00	35,91	1.650,00	2.872,80	4.522,80
		03432007-03432008	300,00	33,10	1.650,00	2.648,00	4.298,00
		03432006-03432007	300,00	38,46	2.200,00	3.076,80	5.276,80
		03432005-03432006	300,00	31,20	550,00	2.496,00	3.046,00
		03432006-03432003	300,00	34,68	1.100,00	2.774,40	3.874,40
		03432003-03432002	300,00	34,91	1.650,00	2.792,80	4.442,80
		03432002-03432001	300,00	32,79	1.100,00	2.623,20	3.723,20
		03432016-03432015	300,00	50,61	4.950,00	4.048,80	8.998,80
		03432017-03432016	300,00	40,90	3.850,00	3.272,00	7.122,00
Lochäckerweg	Ulm-Wiblingen	04407011-04407010	300,00	26,72	1.100,00	2.137,60	3.237,60
		04407010-04407009	300,00	36,70	550,00	2.936,00	3.486,00
		04407009-04407007	300,00	14,45	1.100,00	1.156,00	2.256,00
Tannäcker	Ulm-Wiblingen	07319010-07319009	250,00	35,34	2.200,00	2.650,50	4.850,50
		07319011-07319010	250,00	34,36	2.750,00	2.577,00	5.327,00
		07319016-07319011	250,00	35,24	2.200,00	2.643,00	4.843,00
		07319002-07319001	500,00	45,92	1.650,00	5.051,20	6.701,20
		07309020-07319002	300,00	50,88	2.200,00	4.070,40	6.270,40
		07319003-07319002	500,00	22,71	1.100,00	2.498,10	3.598,10
		07319005-07319004	400,00	37,32	1.650,00	3.545,40	5.195,40
		07319006-07319005	300,00	38,65	1.100,00	3.092,00	4.192,00
		07319008-07319006	250,00	28,23	1.100,00	2.117,25	3.217,25
		07319009-07319008	250,00	31,85	550,00	2.388,75	2.938,75
				5.204,90			
Jahnweg	Ulm-Unterweiler	03552004-03552003	300,00	39,27	3.300,00	3.141,60	6.441,60
		03552005-03552004	300,00	45,52	6.050,00	3.641,60	9.691,60
		03552006-03552005	250,00	47,17	4.400,00	3.537,75	7.937,75
		02086003-03552006	250,00	57,03	4.950,00	4.277,25	9.227,25
		02086004-02086003	250,00	51,37	2.200,00	3.852,75	6.052,75

Kanalsanierung Inlinerverfahren 2019**Kostenberechnung**

Strasse	Ortsteil	Haltung	DN	Länge	Gesamtkosten HA-Sanierung (BRUTTO)	Gesamtkosten Inlinersanierung (BRUTTO)	Gesamtkosten der Sanierung (BRUTTO)
				m	€	€	€
Summe				5.445,26		€	717.477,95
		Baustelleneinrichtung		Psch			7.893,61
		Verkehrssicherung					4.403,00
		Abwasserhaltung					2.113,44
		Fräsarbeiten			4,00		74.000,00
		Probestücke					400,00
		Reinigung					8.712,00
Gesamtsumme, brutto						€	815.000,00

Aufgestellt: KN
05.02.2019