



Kostenberechnung

Vorhaben: Umbau Üko Brücke über das Blaubeurer Tor
Sachkonto: 42120010
Kostenstelle: 750611
Projektleitung: Hr Roth

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb/Vermessung	
200	Planung/Ingenieurleistungen	
	Planung / Gutachten	20.000 €
300	Ober-/Unterbau	
400	Brücken	
	Umbau Übergangskonstruktion	430.000 €
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke/Lärmschutzwand	
800	Ausstattung/Beschilderung	
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		450.000 €

Folgekosten*

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	0 €
2	Abschreibung (0 Jahre)	0 €
3	Verzinsung	0 €
Summe		0 €

* Das Projekt wird über den Ergebnishaushalt finanziert, daher entstehen keine Folgekosten.

Aufgestellt:
VGV/VI-Sch
Ulm, 29.03.2019

Unterschrift