

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

| | |
|--|--|
| Bauvorhaben: Donaustadion Sanierung Mehrkampfanlage Investitions-Projekt-Nr.: 7.42410010 | Stat. Landesamt BW Index: 115,1 / 11/2019 |
|--|--|

| Kostengruppen | | Kosten |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| 100 Grundstück | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktionen | | |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen | | |
| 500 Außenanlagen | | 400.000,00 € |
| 700 Baunebenkosten (ohne AEL) | | |
| Gesamtbaukosten | | 400.000,00 € |
| 600 Mobiliar/Ausstattung | | |
| Gesamtinvestitionsauszahlungen | | 400.000,00 € |
| Aktivierte Eigenleistungen (AEL) | | 32.000,00 € |
| Gesamtinvestitionskosten | | 432.000,00 € |

| <u>Angaben zum Bauvorhaben</u> | |
|--|---------|
| Bruttogrundfläche (BGF) | |
| Bruttorauminhalt (BRI) | |
| Bauwerkskosten (KG 300 + 400) | 0,00 € |
| <u>Kostenkennwerte</u> | |
| a) für Bruttogrundfläche | |
| bezogen auf Bauwerkskosten | #DIV/0! |
| bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen | #DIV/0! |
| b) für Bruttorauminhalt | |
| bezogen auf Bauwerkskosten | #DIV/0! |
| bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen | #DIV/0! |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Datum | Sachbearbeiterin | Abteilungsleiter | Hauptabteilungsleiterin |
| 17.02.2020 | gez. Wieland | gez. Heger | Milica Jeremic |