

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenannahme

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Donauhalle Erneuerung der Hallenbeleuchtung inkl. Steuerung Investitions-Projekt-Nr.: Kostenstelle 190153	Stat. Landesamt BW Index: 117,90 / 02/2020
---	---

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		0,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		563.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		70.000,00 €
Gesamtbaukosten		633.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen		633.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		
Gesamtinvestitionskosten		633.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	563.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
25.03.2020	gez. Gerdes	gez. Dettki	Milica Jeremic