

# Anlage 1 zu GD 003/20

## Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
VGVBaubetriebshof

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Bauvorhaben: Erweiterung um einen 3. BA Baubetriebshof Kaltwässerle in Neu-Ulm,<br>Am Kaltwässerle 21, 89231 Neu-Ulm |                         |
| Investitions-Projekt-Nr.: 7.1150003  | Index: 108 % ab 02/2018 |

| Kostengruppen  | Teilbetrag €                         | Gesamtbetrag €                       |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>100 Grundstück</b>  |                                      |                                      |
| 130 Freimachen   | <input type="text" value="0"/>       |                                      |
| Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen) |                                      | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>200 Herrichten und Erschließen</b>                        |                                      |                                      |
| 210 Herrichten   | <input type="text" value="125.000"/> |                                      |
| 220 öffentliche Erschließung                                 | <input type="text" value="0"/>       |                                      |
| 230 nichtöffentliche Erschließung                            | <input type="text" value="0"/>       |                                      |
| 240 Ausgleichsabgabe   | <input type="text" value="0"/>       |                                      |
| Summe 200 Herrichten und Erschließung                        |                                      | <input type="text" value="125.000"/> |
| <b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>                         |                                      | <input type="text" value="595.000"/> |
| <b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>                      |                                      | <input type="text" value="50.000"/>  |
| <b>500 Außenanlagen</b>                                      |                                      | <input type="text" value="150.000"/> |
| <b>600 Ausstattung</b>                                       |                                      | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>700 Baunebenkosten</b>                                    |                                      | <input type="text" value="70.000"/>  |
| 770 Aktivierte Eigenleistungen                               | <input type="text"/>                 |                                      |
| <b>Gesamtbaukosten</b>                                       |                                      | <input type="text" value="990.000"/> |
| <b>Ausstattung/Mobiliar</b>                                  |                                      | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>Gesamtinvestitionskosten (ohne AEL)</b>                   |                                      | <input type="text" value="990.000"/> |

|            |  |                  |                       |
|------------|--|------------------|-----------------------|
| Datum      |  | Abteilungsleiter | Hauptabteilungsleiter |
| 20.10.2020 |  | Ellenrieder      | Jung                  |

