



Kostenschätzung

Vorhaben: **Neugestaltung Keplerstraße**
 Sachkonto: **78720020**
 PSP-Element: **7.54100093**
 Projektleitung: **Hr. Scheday**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	45.000 €
300	Ober-/Unterbau	1.850.000 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	170.000 €
	Beleuchtung	15.000 €
	Signalanlagen	25.000 €
	Beschilderung + Markierung	10.000 €
	Bepflanzung	120.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €
	Leitungsverlegungen	0 €
Summe		2.065.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Straßenbau inkl. Planung, Beschilderung und Markierung	50	1.905.000 €
Signalanlagen, Beleuchtung, Bepflanzung	20	160.000 €
Gesamt		2.065.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	10.325 €
	Straße etc. (50 Jahre) 0,5%	9.525 €
	Signalanlage, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 0,5%	800 €
2	Abschreibung	46.100 €
	Straße etc. (50 Jahre) 2,0%	38.100 €
	Signalanlage, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 5,0%	8.000 €
	Ordentlicher Aufwand	56.425 €
3	Verzinsung	24.780 €
	Straße etc. (50 Jahre) 2,40%	22.860 €
	Signalanlage, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 2,40%	1.920 €
Summe	Aufwand	81.205 €
4	Erträge	0 €
	Ordentliche Erträge	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	81.205 €

Aufgestellt:
VGVVP - Sche
Ulm, 09.10.2020

gez. J.Scheday

Unterschrift