

Kostenberechnung



Vorhaben: **Neubau einer Buswendeanlage mit Haltestelle, Hartstraße in Unterweiler**
Sachkonto: **78730010**
PSP-Element: **7.54700008**
Projektleitung: **Frau Stocker**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €
	Vermessung und Vermarktung	0 €
200	Planung	60.000 €
300	Ober-/Unterbau	212.000 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	12.000 €
	Beleuchtung	6.000 €
	Bepflanzung	3.000 €
	Sonstiges (Markierung, Beschilderung,...)	3.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	21.000 €
	Provisorium bis zum Endausbau	21.000 €
Summe Ausgaben		305.000 €
	Förderung *	119.000 €
Summe Einnahmen		119.000 €
Nettoressourcenbedarf		186.000 €

* es wird davon ausgegangen, dass der max. Förderbetrag bewilligt wird.

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Straßenbau inkl. Planung, Markierung, Beschilderung	40	296.000 €
Beleuchtung, Bepflanzung	20	9.000 €
Summe Ausgaben		305.000 €
Förderung Straßenbau ohne Planungskosten und ohne Provisorium	40	-114.219 €
Förderung Ausstattung	20	-4.781 €
Summe Einnahmen		-119.000 €
Nettoressourcenbedarf		186.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	1.525 €
	Straße etc. (40 Jahre) 0,5%	1.480 €
	Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 0,5%	45 €
2	Abschreibung	7.850 €
	Straße etc. (40 Jahre) 2,5%	7.400 €
	Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 5,0%	450 €
	Ordentlicher Aufwand	9.375 €
3	Verzinsung	3.660 €
	Straße etc. (40 Jahre) 2,400%	3.552 €
	Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 2,400%	108 €
Summe	Aufwand	13.035 €
4	Auflösung von Zuschüssen	-3.095 €
	Straße etc. (40 Jahre) 2,500%	-2.855 €
	Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 5,000%	-239 €
5	Verzinsung Zuschuss	-1.428 €
	Straße etc. (40 Jahre) 2,400%	-1.371 €
	Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre) 2,400%	-57 €
Summe	Ordentliche Erträge	-4.523 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	8.512 €

Aufgestellt:
 VGV/VP1-Sto
 Ulm, 22.02.2021

gez. Stocker

 Unterschrift